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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE



STO.00.00      Wymagania Ogólne                                                                                                                   

STO. 00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO. 00.00

Specyfikacja Techniczna STO.00.00-Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w ramach Inwestycji : Oddymianie
grawitacyjne klatek schodowych w DPS

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie
1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robót obejmuje Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych w DPS

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe , instrukcje i przepisy  stosujące się do Robót.

Powołują się one na Polskie Normy (PN) , normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1) Budowla – obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno-użytkową (budynek) albo jego część
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ,

2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych,

3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

4) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu, wykonana staraniem i na koszt Wykonawcy.

5) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy  Kierownikiem Kontraktu , Wykonawcą i projektantem,

6) Dowóz materiałów – oznacza przywóz materiałów masowych użytych do realizacji robót na
miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy,

7) Kierownik Kontraktu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

        Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

        nadzorowanie robotami i administrowanie kontraktem,

8) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

9) Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi



stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu,

10) Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz Robót,

11) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownik Kontraktu,

12) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące
przepisy prawa,

13) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

14) Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

15) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

16) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

17) Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spełniające obowiązujące przepisy prawa,

18) Polecenie Kierownika Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Kierownika Kontraktu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy,

19) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

20) Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej
ich wykonania będących elementem rozliczeniowym,

21) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego budynku wraz z instalacjami lub
całkowita modernizacja istniejącego budynku wraz z wykonaniem robót towarzyszących, 

22) Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przykład  drzewo, krzew, itp.

23) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, slip, sieci infrastruktury technicznej, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

24) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,

25) Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

26) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

27) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową,
modernizacją  utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub jej elementu,

28) Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Kierownik Kontraktu. 



1.5.1. Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych

Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z opisem technicznym pozwalające ocenić wartość oraz zakres robót .

- Przedmiar Robót

2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Jeśli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym wykonanie dodatkowej Dokumentacji to Wykonawca
sporządzi ją i uzgodni. Koszt opracowania dodatkowej Dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania
przedsięwzięcia budowlanego.

(a) Projekt Wykonawczy zawiera:

- uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia,

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót, 

- projekty związane z etapowaniem lub fazowaniem robót,

- projekty rozruchu :  urządzeń, instalacji i obiektów,

- instrukcje obsługi i eksploatacji :  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz
instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,

- projekt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi PN,

- inne projekty specjalistyczne

Projekt Budowlano- Wykonawczy Wykonawca otrzyma  w 2 egzemplarzach .

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań
wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je Kierownikowi Kontraktu  do zatwierdzenia. 

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami w 4 egz. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót
wykonanych w ramach Kontraktu,

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych,

- protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru –
operaty geodezyjne i książka obmiarów,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- dziennik montażu,

- aprobaty techniczne + deklaracje zgodności +certyfikaty zgodności + certyfikaty na znak
bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,

- instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), instrukcje obsługi obiektu w tym m.in. Warunki ochrony Ppoż
– instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe warunki
rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa
spełniając wymogi PN.

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ),



- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren – a także,
w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki,

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych ( z warunkami gwarancji ),

- karty katalogowe urządzeń,

- kontrakt zawarty z Inwestorem,

- oferty na zawarcie umów na konserwację urządzeń,

- ekspertyzy,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, protokoły oraz decyzje
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownik Kontraktu ( Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania określone
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności:

1. Dokumentacja Projektowa 

2. Specyfikacja techniczna

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Kierownik Kontraktu (Inspektora Nadzoru), który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczonego przedziału tolerancji. Dopuszczalne przedziały tolerancji podano w poszczególnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją
Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiały
rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe na miejsce skazane
do wywozu staraniem i na koszt własny.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją
umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje
obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby
zapewnić  bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści,  w miejscach i  ilościach



określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej
na zajęcie pasa drogowego) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w cenie
wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie :

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na :

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomić Kierownik Kontraktu i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o
zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i



ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w porozumieniu z
wszystkimi właścicielami infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy)

mające na celu zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownik
Kontraktu (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesję oraz uzgodni z użytkownikiem
nieruchomości sposób jego wykonania.

Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.

Kierownik  Kontraktu  (Inspektor  Nadzoru)  będzie  na  bieżąco  informowany o  wszystkich  umowach
zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  w  zakresie  dotyczącym  korzystania  z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Kierownik Kontraktu ( Inspektor Nadzoru) ani Zamawiający nie
będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z  postanowieniami  zawartymi  w
warunkach Kontraktu.

Koszt tych czynności i następstw spowodowanych szkód należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia
budowlanego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownik Kontraktu (Inspektora Nadzoru). Kierownik Kontraktu
(Inspektor Nadzoru) może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownik Kontraktu ( /Kierownika projektu.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
daty rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót przez Kierownik Kontraktu.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownik Kontraktu powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub



urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownik
Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownik Kontraktu.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownik Kontraktu i postępować zgodnie z jego poleceniami.
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik
Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5.13. Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu sprzęt, transport oraz inne urządzenia
towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w STO.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót, Wykonawca przedstawi Kierownik Kontraktu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robót.
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny :

- być nowe i nieużywane,

- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowiązującym normom i przepisom,

- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa
Budowlanego.

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe na
miejsce wywozu staraniem i na koszt własny.

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Kierownikowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów,
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Kierownik Kontraktu w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat
uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.



Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Kierownik Kontraktu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego
kosz i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownik Kontraktu. Jeśli Kierownik Kontraktu zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Kierownika Kontraktu. Każdy
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badań wymaganych przez Kierownika Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Kierownika Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Kierownik Kontraktu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych oraz zaakceptowanych przez Kierownika
Kontraktu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Kierownik Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki :

a) Kierownik Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót,

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Kierownika Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robót, zaakceptowanym przez Kierownika Kontraktu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Kontraktu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Kontraktu w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy



wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Kontraktu, nie może być
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Kontraktu , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Kierownika Kontraktu, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Kontraktu. 

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt,  z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika Kontraktu

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownika Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Kontraktu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Kierownika Kontraktu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości  (PZJ)

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Kontraktu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika
Kontraktu.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólna opisującą :

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,



- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Kierownikowi Kontraktu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Kontraktu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.Kierownik Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Kierownik Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Kierownik Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. 

Kierownik Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika
Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Kontraktu będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Kontraktu.

Na zlecenie Kierownika Kontraktu, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,



które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek,  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownik Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Kierownika Kontraktu.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Kontraktu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.5. Badania prowadzone przez Kierownika Kontraktu

Kierownik  Kontraktu  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić
mu niezbędnej pomocy.

Kierownik Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania,  będzie oceniać zgodność materiałów i  robót z  wymaganiami ST na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Kierownik  Kontraktu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Kierownik Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją  projektową  i  ST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikacje i deklaracje

Kierownik Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Kierownikowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i



opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Kontraktu.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- datę uzgodnienia przez Kierownika Kontraktu programu zapewnienia jakości i
harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Kontraktu,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Kierownika
Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Kontraktu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze
Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Kierownika Kontraktu.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,



d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Kontraktu i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Kontraktu o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Kontraktu na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika
Kontraktu.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Kierownika Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Kierownika Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu.

8. ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęciu odcinka lub części Robót,

c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia,



d) Świadectwo Wykonania.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Kontraktu. Gotowość danej części Robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika
Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Kontraktu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Kierownik
Kontraktu.

8.3. Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Kierownika Kontraktu.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Kierownik Kontraktu zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.

Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Kontraktu
i  Wykonawcy.  Komisja  przejmująca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.

W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia Robót.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące
dokumenty :

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub
samorządowej,

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

4) dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach umowy,
umożliwiającą założenie książki obiektu,

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



6) uwagi i zalecenia Kierownik Kontraktu, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robót,

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania
tych Robót właścicielom urządzeń,

15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,

17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki
ochrony P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i pianowe.
Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w
znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Kierownik Kontraktu,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z klauzulą 11.9
Warunków Ogólnych Kontraktu.

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. 



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi:

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych
prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszącymi kosztami,

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy),

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego
realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów,
opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów,
Analiz, itp., 

10) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,

11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie
pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

13) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

14) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP,
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

15) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

16) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm.

17) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,

18) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu, 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Kierownikowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu Robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu, 

- opłaty / dzierżawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu, 

- przebudowa urządzeń obcych,

19) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,



- oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,

- utrzymywanie płynności ruchu publicznego,

20) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

21) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy
powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

22) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie
normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod
warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.
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STA.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.01.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych w DPS.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami
rozbiórkowymi i demontażowymi. Roboty obejmują w szczególności:

Rozebranie istniejących ścian i stropu w klatkach schodowych.

1.3 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIA£Y

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

Materiały uzyskane z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na składowisko.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robot powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót ,
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z  jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Czynności wstępne

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania, plan i harmonogram prac rozbiórkowych z wyszczególnieniem poszczególnych elementów do
rozbiórki. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca dokona inwentaryzacji poszczególnych
elementów do rozbiórki i przedstawi ja Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. Inwentaryzacja będzie
określała szczegółowo, które elementy objęte są rozbiórką, ich ilość i sposób wykonania danej rozbiórki.
Inwentaryzacja może zawierać szkice i rysunki przedstawiające wielkości danego elementu przeznaczonego do
rozbiórki. Po zaakceptowaniu przez Inspektorowi Nadzoru sposobu robót rozbiórkowych oraz ilości
przewidzianych do rozbiórki Wykonawca może przystąpić do robót.

5.3 Roboty rozbiórkowe

Obejmują roboty rozbiórkowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Prace powinny
być prowadzone z przestrzeganiem przepisów BHP i warunków technicznych. Obejmują w szczególności
montaż rusztowań, rozbiórkę poszczególnych elementów tj.: ścian, i stropu, itp. . Prace demontażowe i
rozbiórkowe mają być wykonane w taki sposób by wszystkie elementy związane z danym obiektem rozbiórki
zostały zdemontowane lub rozebrane. Wszystkie materiały rozbiórkowe musza być niezwłocznie wywiezione z
terenu budowy.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania zakresu robót. Ocenie podlegają prace przygotowawcze tj.
przygotowanie i ustawienie rusztowań, prace rozbiórkowe czy prowadzone są zgodnie z przedstawioną i
zaakceptowaną przez Inspektorowi Nadzoru technologią . 

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO. 00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowi

7.2.1.  Jednostka obmiarową  jest m (metr), m2 (metr kwadratowy), gniazdo, m3 (metr sześcienny)

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.           

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacja projektową, ST
lub wskazaniem Inspektorowi Nadzoru.

Cena jednostki obmiarowej

Obejmuje wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z czynnościami i pracami
towarzyszącymi przewidzianymi w dokumentacji projektowej, niniejszej ST oraz  STO.00.00 „Wymagania
ogólne” . W szczególności obejmuje:

- koszt rusztowań i sprzętu 

- rozbiórkę ścianek i stropu

- wywóz materiału z rozbiórki

- utylizacja lub składowanie materiału z rozbiórki

- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania



ogólne” oraz z polecenia Inspektorowi Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót rozbiórkowych i
demontażowych na terenie.

1. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie BHP podczas wykonywania Robót
Budowlanych.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urządzeń technicznych do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogólnych przepisów
BHP.



STA.02.00  Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane
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STA.02.00  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.02.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścian murowanych w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych
w DPS . 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót związanych z. wykonaniem ścian
murowanych a w szczególności :
- ściany murowane z cegły wapienno piaskowej gr. 12cm, min. ściany działowe
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac murarskich
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań
- prace porządkowe

1.1 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2 Wymagania dotyczące materiałów
Należy użyć następujących materiałów:
- cegła wapienno piaskowa gr. 12cm
- zaprawa klejowa
- woda

1.SPRZĘT

1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

- betoniarki
- rusztowania
- dźwigi
- samochody dostawcze



1.TRANSPORT

1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.2 Transport materiałów
 
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2 Wykonywanie robót murowych

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary. Przy odbiorze bloczków i cegieł należy
przeprowadzać następujące badania:
- sprawdzenie zgodności klasy bloczków lub cegieł z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
- przeprowadzenie próby doraźnej
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. Bloczki i cegły
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
   15 mm, a minimalna 5 mm.
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nic powinna przekraczać 
   17 mm, a minimalna 10 mm,
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na
głębokość 5-10 mm. Zaprawa cementowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin. Do zapraw cementowych
należy stosować cement portlandzki 25 i 35. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków
uplastyczniających lub uszczelniających. Stosowanie tych dodatków powinno być dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB. 

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stożka pomiarowego dla marki
zaprawy 5Mpa:
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25-1:4
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35-1:5

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:

na długości l m -3 mm, na całej powierzchni ściany - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wys. l m - 3 mm, na wys. l kondygnacji - 6 mm, na całej
wysokości ściany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: na długości 1m — l mm,
na całej długości budynku 15 mm

3.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2 Kontrola jakości robót 

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy
należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiały posiadają wymagane atesty oraz zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. W przypadku
gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w



obowiązującej normie.

4.OBMIAR ROBÓT

4.1Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

4.2Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) dla wykonania ścian z cegły wapienno piaskowej gr. 12cm
-

1.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.            

2.PODSTAWA PŁATNOŚCI

2.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru

2.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie w szczególności:
- ściany murowane z cegły wapienno piaskowej gr. 12cm, min. ściany działowe
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac murarskich
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań
- prace porządkowe
-  wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania

ogólne” oraz z polecenia Kierownika Kontraktu niezbędne do  zrealizowania robót związanych z
wykonaniem robót murowych

1.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
2) BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki
3) PN-65/B - 14504 Zaprawy budowlane cementowe
4) PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
6) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
7) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8) PN-79/B-0671           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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STA.03.00  IZOLACJE CIEPLNE 

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.03.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne klatek
schodowych w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw
izolacji cieplnych a w szczególności:
ściany zewnętrzne:

a) ściany zewnętrzne  ocieplić styropianem.
Stropodach

a) wełna mineralna 20,0cm  

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO. 00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2 Wymagania dotyczące materiałów
Należy użyć następujących materiałów:

 - styropian
 - wełna mineralna,
 - kleje
 - ko³ki

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji
producenta.
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są  luźno związane granulki.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .



3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- rusztowania

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 

Samochodami z zapewnieniem zabezpieczenia przewożonych materiałów przed uszkodzeniem i wpływem
warunków atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Ochronę warstwy izolacji termicznej
lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje siê stosując warstwę ochronną z folii
polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. Przy układaniu folii na termoizolacji podłoży na gruncie
folia polietylenowa jest paroizolacją. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów
tcrmoizolacyjnych powinna być równa i czysta. Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien
obejmować :
-   sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczaj¹ca do uzyskania wymaganej wartości
współczynnika K
-  sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża
- sprawdzenie czy styropian nic styka siê z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola jakości robót 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o
jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2J ednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: m2 ( metr kwadratowy) wykonania izolacji



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.            

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją  projektową, ST
lub wskazaniem Kierownika Kontraktu.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności:
- izolacja dachu wełna mineralną 
- ocieplenie ścian styropianem 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania

ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót związanych z wykonaniem
izolacji. 

1.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
2) PN-B-20130 Płyty styropianowe
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STA.04.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1.WSTĘP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.04.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych dachu w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne
klatek schodowych w DPS

1.2Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej. Roboty polegają na:
- oczyszczeniu podłoża, uzupełnienie ubytków
- izolacja dachu papą termozgrzewalną
- dostarczeniu materiału

1.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2Wymagania dotyczące materiałów

Należy użyć następujących materiałów:
- papy termozgrzewalne

Materiały izolacyjne asfaltowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych,
magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak
aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i
uszkodzeniem.

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:- samochody dostawcze



4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 

Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne asfaltowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem
przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno
obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed nałożeniem
właściwej izolacji asfaltowej. Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże
cienką warstwą pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej
+5 C, optymalna temperatura 20 C.
 Półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powłokowych izolacji
przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada się powłokę   powinny być uprzednio
zagruntowane roztworem asfaltowym rzadkim. Półpłynną masę asfaltową nanosi się na zimno bez podgrzewania
cienką warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem.
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej powinien być przeprowadzony w następujących fazach
robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolację
- po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na  przecieki

1.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.OBMIAR ROBÓT

2.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji.

3.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.           
 



4.PODSTAWA PŁATNOŚCI

4.1 Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „wymagania ogólne”. Podstaw¹ płatności
są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniem
Inspektora Nadzoru.

4.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie m2 izolacji przeciwwilgociowej a w szczególności:
- dostarczenie materiałów na budowę
- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków podłoża

- wykonanie izolacji

-  wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania
ogólne” oraz z polecenia Kierownika Kontraktu niezbędne do  zrealizowania robót związanych z
wykonaniem izolacji. 

1.PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
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STA.05.00  OBRÓBKI BLACHARSKIE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.07.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne klatek
schodowych w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. wykonaniem
obróbek blacharskich a w szczególności:

-  obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej

1.1 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2Wymagania dotyczące materiałów

Należy użyć następujących materiałów:
- blacha ocynkowana gr. 0,55 mm

Blacha  powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na
paletach drewnianych.

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- rusztowania
- ręczny sprzęt elektryczny ( wiertarki, wkrętarki itp.)
- dźwig



4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - winny być
odpowiednio szerokie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2J ednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: m2 ( metr kwadratowy) wykonania obróbek blacharskich

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.       
     

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2 Cena jednostki obmiarowej     

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności wykonanie:
- obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej
– wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania

ogólne” oraz z polecenia Kierownika kontraktu niezbędne do  zrealizowania robót
–

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

2) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
3) PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.



STA.6.00  Drzwi i klapy dymowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STA.06.00

DRZWI i KLAPY DYMOWE



STA.6.00  DRZWI i KLAPY DYMOWE

1.WSTĘP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.6.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z dostarczeniem i montażem stolarki drzwiowej  wewnętrznej w ramach zadania: Oddymianie
grawitacyjne klatek schodowych w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. zakupem,
dostarczeniem i montażem stolarki drzwiowej  wewnętrznej i klap dymowych a w szczególności:
- drzwi wewnętrzne p.poż z naświetlem i bez z profili aluminiowych wg zestawienia
- klapa dymowa wg. zestawień

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2 Wymagania dotyczące materiałów

Należy użyć następujących materiałów:
- stolarka drzwiowa  wewnętrzna, klapy dymowe
- materiały pomocnicze

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- ręczny sprzęt elektryczny
- drabiny, rusztowania

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 

Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. Pakowanie,
przechowywanie i transport wyrobów stolarki budowlanej wg PN-B-05000:1996 środki transportu powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone wrota powinny być ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy  łączyć w bloki
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu ślusarka powinna być zabezpieczona przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych
elementów po podłożu.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Ościeżnice  powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia
powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki
należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu okna lub drzwi należy
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowaną ślusarkę należy uszczelnić pod względem termicznym. Do mocowania nic wolno używać żadnych
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed
przesunięciem się aż do uzyskania przez zaprawę
budowlaną w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nic mniej jednak niż 5Mpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu
metalowego. Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich
murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć
rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice
powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć
do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić
w zaprawie cementowej.
Kotwy powinny być dodatkowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak
umieszczone aby ich odstêp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm a ich rozstaw nie przekraczał 800
mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy
powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.
Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.
Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc
zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nic stężonej.
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej i oszklenie
naświetli i skrzydeł drzwiowych przeszklonych.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.



OBMIAR ROBÓT

6.2Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

6.3Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
- m2  dla drzwi wewnętrznych, zewnętrznych oraz bram
- kpl. dla ściany klapy dymowej

7.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.            

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

8.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup, dostarczenie, montaż stolarki drzwiowej a w szczególności:
-     drzwi wewnętrzne p.poż  z naświetlem i bez wg zestawienia
-     klapy dymowe wg. zestawień.

-   wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00.
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót .

1.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
4) Wytyczne producenta drzwi i klap dymowych



STA.7.00  Wykończenia ścian i sufitów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STA.7.00
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STA.7.00 WYKOÑCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.7.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów w ramach zadania: Oddymianie
grawitacyjne klatek schodowych w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. wykonaniem
wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów a w szczególności:
- tynki ścian- gipsowe maszynowe gr. 10 mm
- szpachlowanie zaprawą gipsową ścianek obłożonych płytą gipsową
- obudowa konstrukcji stalowej  płytą GK gr. 9,5 mm na ruszcie stalowym

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2 Wymagania dotyczące materiałów
Należy użyć następujących materiałów:
- szpachle gipsowe
- tynki gipsowe
- płyty gipsowo-kartonowe

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- agregat do wykonywania tynków maszynowych
- ręczny sprzęt elektryczny i narzędzia 



4.TRANSPORT

4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 

Samochodami dostawczymi. Tynki transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz,
w zamkniętych pojemnikach. środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy wykonywać w
temperaturze nie niższej niż + 5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. W
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować
podłoże w zależności od rodzaju podłoża. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na
głębokość 10-15 mm. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin.
Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany i piasek
w proporcji l: l i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego. Odsłonięte części metalowe osadzone
lub przechodzące przez tynki lub elementy gipsowe winny być zabezpieczone przed korodującym działaniem
gipsu za pomocą powłoki malarskiej a farby ochronnej (farba podkładowa miniowa). Bezpośrednio przed
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk
powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu
i kurzu. Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego me należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7cm zanurzenia stożka
pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno - gipsowy w/g=0,45-0,48  Początek wiązania
zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda. Narzut zaprawy na
ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. Należy stosować listwy
tynkarskie narożnikowe.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2 Jednostka obmiarowa



Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.            

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia  dotyczace podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawa płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów a w szczególności:
- tynki ścian- gipsowe maszynowe gr. 10 mm
- szpachlowanie zaprawą gipsową ścianek obłożonych płytą gipsową
- obudowa przewodów wentylacji mechanicznej płytami gipsowo- kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie
- obudowa konstrukcji stalowych  płytą GK 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania
ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
3) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
4) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
5) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.



STA.8.00  Malowanie pomieszczeń
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STA.8.00  MALOWANIE POMIESZCZEÑ

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.8.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z malowaniem ścian i sufitów w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych w
DPS.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. malowaniem ścian i
sufitów dwukrotnie farbą emulsyjna, lateksową w kolorze białym.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2  Wymagania dotyczące materiałów
Należy użyć następujących materiałów:
- farba emulsyjna, lateksowa biała i kolorowa

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- drabiny i rusztowania

4.TRANSPORT

4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2  Transport materiałów 



Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chronić materiały przed wpływem warunków
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy wykonywaniu
robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz
przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny
być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża
powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków
pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj.
po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy
wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów
podwieszonych. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg
oddechowych. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, walka malarskiego lub natrysku. Świeże tynki malować
dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków,
następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z
instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować
dwukrotnie farbą . Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą
warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace
malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C.
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy
wietrzyć 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: m2 ( metr kwadratowy).

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.            

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST



lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym
oraz wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST,  STO.00.00. „Wymagania
ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót .

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
2) PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi.
3) PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
4) PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
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STK.01.00  BETON

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STK.01.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem robót betonowych w ramach zadania: Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych
w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót
betonowych  a w szczególności:

- Belki, podciągi, wieńce żelbetowe

1.1 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2  Wymagania dotyczące materiałów
Należy użyć następujących materiałów:

Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej
w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania do elementów
konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez
dostatecznych środków kontroli

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:

- Rusztowania i deskowania



Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót
zgodnie z założona technologią.

Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań oferowanych przez
specjalistyczne przedsiębiorstwa.

- Betonowanie konstrukcji
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania.

Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania.

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiałów 

- Beton
       Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej
       segregacji, zmian konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być 
       transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
       czas transportu nie może być dłuższy niż:

       • 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
                     • 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

      • 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 
      Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Dokumentacją Techniczną,
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych
f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia
ścieków
h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów,  urządzeń i sprzętu budowlanego wykonanie
niezbędnych prac badawczych i projektowych

5.3. Ułożenie mieszanki betonowej 

1) Betonowanie
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą  rynny  zsypowej do
wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

g)Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi

h)Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne
2) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:



i)Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
j)Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
k)Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sêk po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym.
l)Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
m)Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
n)Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym,  lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sêk.
o)Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak
aby nie powstawały martwe pola.  Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

3) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

p)usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego;
q)obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza jest wyższa niż 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i  wiązaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5° C
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.5. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5° C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łą¹czył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6. Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości
betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu



Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
r) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
s) pęknięcia są niedopuszczalne,
t) rysy  powierzchniowe   skurczowe   są dopuszczalne   pod   warunkiem,   że  zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,
u) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
kształtowanie    odpowiednich    spadków    poprzecznych    i    podłużnych    powinno następować podczas
betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się  wyrównywać podczas
betonowania  łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na  łacie długości 4,0 m
nie powinno przekraczać 1,0 cm,
v) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub
wgłębienia do 5 mm.

5.8. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz
bezpieczeństwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.
Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze
strzałką roboczą  skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie
może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.
Złączenia szalunków muszą być  regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być wiêkszy
niż 2 mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2 mm, na
odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość  kształtu i wymiarów formowanego elementu
konstrukcji.
Budowę  rusztowań  należy prowadzić  zgodnie z projektem sporządzonym  przez  Wykonawcę
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i
osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć  Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań roboczych,
niosących i montażowych. Projekty te powinny być  zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność  kształtu podczas betonowania
Do rusztowań  należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które
umożliwią właściwą regulację rusztowań
Inżynier może odmówić  zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze
stali St3SX, StSSY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i
R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-
84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2Kontrola jakości robót 



- Kontrola betonu
Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inżynierowi Kontraktu oświadczenie
o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych
parametrów, których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają następujące
właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły":

- Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto
zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze mieszanki
betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu
transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. Różnice
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: + 20%
wartości wskaźnika Ve-Be, + l cm wg metody stożka opadowego.

- Wytrzymałość betonu na ściskanie
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej
w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż:  l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3. I
próbkę na zmianę roboczą 3 próbki na dobę, 6 próbek na partię betonu. Partia betonu może być
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150 x 150
x 150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. Celem określenia w trakcie wykonywania
betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie próbek w ilościach zgodnych z
PN-88/B-06250 . Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie
segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Kierownika Kontraktu
Kontraktu ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z
podpisem Kierownika Kontraktu Kontraktu i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność.
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy
przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

- Nasiąkliwość betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.

- Odporność na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku  betonowania  zgodnie  z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu, ale nie rzadziej  niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie
składników betonu,  sposobu  układania  i  zagęszczania.  Każde  badanie  przeprowadza  się  na  12
regularnych  próbkach  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100  mm.  Próbki
przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z norm¹ PN-
88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza sie na 6 próbkach po 28 dniach.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

7.2 Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wbudowanego elementu
- m3 ( metr sześcienny ) wbudowanego elementu



8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.   

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją  projektową, ST
lub wskazaniem Kierownika Kontraktu.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie robót betonowych  a w szczególności:

- Belki, podciągi, wieńce żelbetowe

Cena wykonania robót mierzonych w m  3   (betonowanie) obejmuje:      
h)  prace przygotowawcze,
i)   prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacja powykonawczą robót i
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentami 

j) prace geotechniczne 
k) badania laboratoryjne materiałów i wraz z opracowaniem dokumentacji

I) zakup i dostarczenie materiałów,
m) dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
n) przygotowanie podłoża z ubitych materiałów sypkich,
o) wykonanie zbrojenia,
p)   montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierżawa, impregnacja, itp.)
q) prace zasadnicze - betonowanie,
r) pielęgnację betonu,
s) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
t) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań  pomiarów, i sprawdzeń robót,

l) uporządkowanie placu budowy po robotach.

1.PRZEPISY ZWI¥ZANE

1)PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
2)PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.
3)PN-86/B-04320    Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
4)PN-90/B-06240    Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
5)PN-88/B-06250    Beton zwykły.
6)PN-63/B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
7)PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości
betonu na ściskanie.
8)PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
9)PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu.
10)PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
11)PN-88/B- 32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
12)PN-92/D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
13)PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
14)PN-72/D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
15)BN-66/7113-10    Sklejka szalunkowa.
16)BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
17)BN-70/9082-01     Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.
18) WTWiOR - tom l - Budownictwo Ogólne.



STK.02.00  Zbrojenie betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STK.02.00

ZBROJENIE BETONU



STK.02.00. ZBROJENIE BETONU

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STK.02.00
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przygotowaniem zbrojenia do elementów żelbetowych w ramach zadania: Oddymianie
grawitacyjne klatek schodowych w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem
zbrojenia do elementów żelbetowych projektowanego węzła komunikacyjnego i stropu nad poziomem I

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2 Wymagania dotyczące materiałów
Należy użyć następujących materiałów:
Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b, klasy
A-I gatunków. St3SX-b i St3SY-b, klasy A-II gatunków 18G2-b i 2&G2VY-b, klasy A-II1 gatunku
34GS, klasy A-III N gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne
rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie aprobaty technicznej wydanej
przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. Do zgrzewanych punktowo
płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu należy
stosować pręty ze stali klasy A-0 A-I.  Właściwości mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-II; A-III i
A-III N są określone normami .

Pręty zbrojeniowe

Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach
powinny mieć zaświadczenie o jakości (certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być
zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę  minimalną znak stali, numer
wytopu, znak obróbki cieplnej. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej
powierzchni. Pręty ze stali klasy A-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone
czerwoną farbą olejną  przez malowanie z jednej strony końców prętów. Pręty ze stali klasy A-II
powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się ukształtowane dwa żeberka
podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między
tymi żeberkami powinny znajdować się  żeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do
osi podłużnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości pręta.
Pręty ze stali 20G2Y-b dla odróżnienia ich od prętów ze stali 18G2-b powinny być cechowane
trwale czerwoną farbą przez malowanie końców prętów z jednej strony każdej wiązki lub przez
namalowanie na każdym kręgu jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm. Pręty ze stali
zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować
się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej
osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw.



jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem d= 60°, a z drugiej strony pod
kątem 360°-a = 300°. Pręty ze stali 20G2VY-b klasy A-IIIN dla odróżnienia ich od prętów ze stali
34GS mają nawalcowanie dodatkowe żeberka podłużne o długości odpowiadającej trzem odstępom
między żeberkami poprzecznymi, po obu stronach pręta.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe
100 lub typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na
zimno, krzyżujących się pod kątem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotności tych wymiarów i
połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego). Siatki standardowe o
wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny być produkowane
na skład. Siatki typowe należy wykonywać według indywidualnych zamówień. Długość tych siatek
nie może być większa niż 12 m. a szerokość nie większa niż 2,45 m. Dopuszcza się rozstawienie
prętów poprzecznych w siatkach typowych w odległościach ustalonych przez zamawiającego.
Siatki standardowe i typowe powinny być produkowane w wyspecjalizowanych zakładach.
wyposażonych w automatyczne zgrzewarki. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być
stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. Płaskie szkielety zbrojeniowe
w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu powinny być wykonywane
ze stalowych prętów prostych krzyżujących sie pod kątem 90°, połączonych za pomocą
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. Przestrzenne szkielety
zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych prętów
stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub
spawania elektrycznego łukowego.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Prace zbrojarskie należy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami   - giętarkami, prostowarkami, nożycami i
innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojami.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby go obsługujłce powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Wykonanie robót

Oczyszczanie prętów zbrojeniowych

Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy oczyścić
z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. • Czyszczenie
prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny
być wyprostowane

Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych



W przypadku prostowania stali metodą  wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym
pracowników. Na terenie ogrodzonym zabronione jest- przebywanie .pracownikom wzdłuż
wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, przebywanie osób nie zatrudnionych
przy prostowaniu, organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. Wprowadzanie końca
pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. Kołowrotki do rozwijania
zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być
ogrodzone. Przy cięciu prętów  zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: w
przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub
stole zbrojarskim ciecie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, przy
mechanicznym przecinaniu prętów- chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od
nożyc tnących jest zabronione.

Gięcie prętów zbrojeniowych

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: gięcie prętów o
średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, pręty o średnicy większej
niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, gięcie prętów o
średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowanych na
gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących
załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. zakładanie prętów, przestawianie
odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest
tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki.

Ogólne zasady montażu

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,
pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Zbrojenie należy układać po
sprawdzeniu i odbiorze deskowań Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w
sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby
grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można
wykonać bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostępu w czasie
robót zbrojarskich. £ączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać
wymaganiom normowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola jakości robót 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

- oględziny.
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych

zakładach centralnych,
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.



1.OBMIAR ROBÓT

1.1Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.2Jednostka obmiarowi

Jednostką obmiarową jest: kg (kilogram) lub t (tona)

2.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.  
          

3.PODSTAWA PŁATNOŚCI

3.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą  płatności  są  faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją  projektową,
ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

3.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje przygotowanie zbrojenia do elementów żelbetowych projektowanego
węzła komunikacyjnego i stropu nad poziomem I oraz wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji
projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do
zrealizowania robót .

4.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-ISO 6935-2        Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2) PN-ISO 6935-2/Ak   Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu • Gatunki
3) PN-B-03264:2002     Stal określonego zastosowania. Gatunki 
4) PN-89/H-84023.06    Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie 
5) PN-81/H-84023         Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
6) PN-82/H-93215         Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowe 
7) PN-IS06935-1            Walcówka i pręty stalowe do  zbrojenia betonu 
8) PN-IS06935-1/AR    Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowe - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju



STK.03.00  Konstrukcja stalowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STK.03.00

KONSTRUKCJE STALOWE



STK.03.00 KONSTRUKCJE STALOWA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STK.03.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem, dostawą i wbudowaniem konstrukcji stalowej w ramach zadania: Oddymianie
grawitacyjne klatek schodowych w DPS

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem,
dostawą i wbudowaniem konstrukcji stalowej a w szczególności:
- Dostawa i osadzenie nadproży z kształtowników stalowych 

1.1 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania
ogólne”.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonania robót  należy stosować:
- dźwigi

- spawarki

1. TRANSPORT

1.1Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.2  Transport materiałów 

Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed
wpływem warunków atmosferycznych.



2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2  Wykonanie robót

Oparcie belek stalowych na murze
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej co najmniej klasy
7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze
ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki
stalowe można opierać tylko za" pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek muszą
być obmurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 

Prace montażowe
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. £ączniki i elementy złączne powinny być
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych Jeżeli uszkodzone
elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą
uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi,
sprzętem i materiałami. Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako
utwierdzenie podstawy słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty należy tak
wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale
odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. Przekładki
stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm. a w styku sprężanym l mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż
2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcja dostarczona na budowę powinna posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Przewiduje
się jedynie uzupełnienie miejsc uszkodzonych. Sposób zabezpieczenia powierzchni konstrukcji jest
określony w projekcie budowlanym. Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie
powinien określać: rodzaj, grubość i ilość powłok oraz sposób ich nakładania w wytwórni i na
budowie, symbole, kolor i nazwę producenta wyrobów, sposób zabezpieczenia łączników. Jeżeli
wymaga się określonej trwałości zabezpieczeń, należy podać w projekcie: wymagana gwarancję
trwałości powłok (okres gwarancji do pierwszego stopnia zniszczenia wg • PN-H-97053 (PN-
7T/H-97053). charakterystykę środowiska korozyjnego wg PN-H-04650 (PN-68/1-1-04650) i PN-
H-04651 (PN-71/H-04651), wymagania dotyczące odporności ogniowej, klasę połączeń ciernych
(jeśli występują), wymagany kolor powłok, preferencje lub przeciwwskazania dotyczące powłok
metalicznych. Sposób przechowywania materiałów oraz wykonywania i reperacji powłok powinien
być zgodny z warunkami gwarancji jakości.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona
według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-
70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. Przed metalizacją natryskową
powinno być stosowane piaskowanie. Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z
betonem powinny być oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.



Wykonywanie powłok
Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzać bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg
PN-H-97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97053
(PN-71/H-97053) według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne
powłoki powinny różnić się kolorami. Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania
ogniowego oraz niezbędne otwory technologiczne powinny być uzgodnione z cynkownią. Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu.
Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 22063.

Zalecenia szczegółowe
Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm. Strefa o
szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć
powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. Sposób przygotowania podłoża i
nakładania powłok na powierzchniach ciernych powinien być zgodny z technologią zapewniającą
uzyskanie wymaganej klasy . Powierzchnie cierne powinny być odpowiednio zabezpieczone na
okres przed montażem połączeń. Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane
przed montażem. Powierzchnie styku elementów narażonych na wpływy atmosferyczne mogą być
montowane z mokrymi powłokami, jeżeli na to pozwala projekt. Dolne części konstrukcji ze stali
trudno rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie, wilgoci powinny być zabezpieczone
powłokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny
być po wykonaniu montażu piaskowane. Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzenia
łączników mechanicznych oraz nieszczelności spoin konstrukcjach narażonych na wpływy
atmosferyczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody. Rodzaj i
sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu
zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości. śruby fundamentowe nie są zabezpieczane
przed korozją w strefie zabetonowanej, jeżeli w projekcie nie podana inaczej.

3.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.1Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.OBMIAR ROBÓT

4.1Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” .

4.2Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: kg (kilogram)

5.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.            

6.PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.1Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

6.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie, dostawę i wbudowanie konstrukcji stalowej a w szczególności:
- Dostawa i osadzenie nadproży z kształtowników stalowych 



- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. „Wymagania
ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót 

1. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-B-01806 (PN-86/B-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne  zasady
użytkowania, konserwacji i napraw

2) PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
3) PN-C-81515 (PN-93/C-81515) Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłok
4) PN-EN 10025              Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych

– Warunki techniczne dostawy
5) PN-EN 45014                  Ogólne kryteria dotycz¹ce deklaracji zgodności wydawanej przez

dostawców
6) PN-H-01107 (PN-92/H-Ó 1107) Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych
7) PN-H-04623 (PN-86/H-04623.) Ochrona przed korozją - Pomiar grubości powłok metalowych

metodami nieniszczącymi
8) PN-H-04650 (PN-68/H-04650) Klasyfikacja klimatów - Rodzaje wykonania wyrobów technicznych
9) PN-H-04651 (PN-71/H-04651) Ochrona przed korozją- Klasyfikacja i określenie agresywności

korozyjnej środowisk
10) PN-H-84017 (PN-83/H-840I7) Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca – Gatunki
11) PN-H-84018 (PN-86/H-84018) Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości – Gatunki
12) PN-H-84020 (PN-88/H-84020) Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki
13) PN-H-84023 (PN-89/1-1-84023) Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki
14) PN-H-97051 .(PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją- Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

żeliwa do malowania • Ogólne wytyczne
15) PN-H-97052 (PN-70/H-97052) Ochrona przed korozją - Ocena przygotowania powierzchni stali i

żeliwa do malowania – Ogólne wytyczne
16) PN-H-97053 (PN-71/H-97053) Ochrona przed korozją - Malowanie powierzchni stalowych –

Ogólne wytyczne
17) PN-ISO 4464                        Tolerancje w budownictwie - Związki między różnymi rodzajami

odchyłek  tolerancji stosowanymi w wymaganiach
18) PN-ISO 10005                       Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości
19) PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -Ogólne

wymagania i badania
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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

          robót  .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót .

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych w specyfikacji
szczegółowej.

1.4. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

                                  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  

                                    toku wykonywania robót.

       Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

                                           występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

        Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót

        Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

                                        wpisywania przez  wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców

                                         i innych   dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

                                         potwierdzenia przez inżyniera.

        Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

                           specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. W przypadku gdy w specyfikacji

                           technicznej  podano nazwę handlową materiału lub jego producenta należy rozumieć, że 

                           zastosowanie danego materiału  jest przykładowe, zdaniem projektanta najlepiej spełniające 

                           warunki kontraktu.

                           Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich samych lub lepszych 

                          mających   aprobatę  techniczną.

     Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

     Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja istniejącego zadania 

                                                    Budowlanego.

     Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 

                                                                  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

     Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego stanowiącą odrębną całość konstrukcyjną lub 

                                           technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

                                          techniczno- użytkowych. zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 

                                          budową, modernizacją  budowli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy   

        Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację,  dziennik budowy oraz
dokumentację projektową.

1.5.2. Dokumentacja projektowa    

         Dokumentacja projektowa powinna zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym  w szczegółowych warunkach umowy.                                                                             

1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i S.T.   

       Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w ‘OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY”

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać odpowiednich zmian  i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej  i w  S.T. będą uważane za wartości  docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne  i wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, przejścia , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach określonych przez inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera. Tablice informacyjne oraz znaki
ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie się stosował do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób  fizycznych lub własności społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań  szczególnie zwróci uwagę na ; lokalizację baz, warsztatów, magazynów
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności  zabezpieczające przed
zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pyłami
i gazami  oraz ochrona przed możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie w stanie gotowości
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  

muszą  mieć  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w

trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej     

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać   przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia  używane do robót
od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać do czasu ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno   być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie póżniej niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.



2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania  materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych  materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie postępu robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do
robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na   odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które
zostały  wyszczególnione w dokumentach umowy z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  nadanym
obszarze.

1.1. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów  mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji  określonej partii materiałów pod
względem jakości. W przypadku gdy inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:

1) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzenia inspekcji.

2) Inżynier będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli wykonawcy na  użycie tych materiałów do
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
inżyniera. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca
wykonuję na własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem  i niezapłaceniem .

1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez inżyniera. Miejsce czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.

1.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w
wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału  albo w okresie dłuższym ,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera.



3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny  z ofertą  wykonawcy i
powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazania inżyniera w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację

Przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego
zgody

Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt,  z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Zlecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.                                     

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Program zapewnienia jakości  (PZJ)

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu



program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólna opisującą :

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod    badawczych



 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.                                 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inżyniera.

5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również
zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. Certyfikacje i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe muszą
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



                                                                             

8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze
Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.



(3)Dokumenty laboratoryjne

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.                                                            

  

                                                       

(4)  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

1) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

2) protokoły przekazania Terenu Budowy,

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

4) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

5) protokoły z narad i ustaleń,

6) korespondencję na budowie.                                                                

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

b) OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.

7.4.       Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.



1.1. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

2. ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęciu odcinka lub części Robót,

c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia,

d) Świadectwo Wykonania.

8.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

1. Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.

Przejęcia  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  i
Wykonawcy.  Komisja  przejmująca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.

W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
   W przypadkach niewykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia Robót.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.



                                            

2. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

 Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na
koszt własny następujące dokumenty:
1. pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub

samorządowej,

2. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

4. dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na mapę
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą
założenie książki obiektu,

5. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6. uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie jego zaleceń,

7. receptury i ustalenia technologiczne,

8. kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

9. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

11. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,

13. sprawozdania techniczne,

14. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania
tych Robót właścicielom urządzeń,

15. zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16. kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,

17. DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki ochrony
P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe warunki
rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa
spełniając wymogi PN,

18. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inżyniera,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

                                                                        



3. Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z klauzulą 11.9
Warunków Ogólnych Kontraktu.

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ).                                                         

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

o Ustalenia ogólne

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi:

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych
prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszącymi kosztami,

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy),

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie

        jego      realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji 

         zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających ,  rysunków, opisów,
opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów,
Analiz, itp., 

10) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

11) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

12) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP,
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

13) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

14) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm.



15) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,

PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów
Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie
normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania
pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

3. Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA
KONTRAHENTÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH”.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami

5. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

6. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi 

Zmianami.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664)

8. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.

                                          



S.T. -01. 00.00. – INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  -

                                                                   LISTWY  KABLOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01.-00.00.        

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru  robót elektrycznych  wewnętrznych, 

           zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01-00.00.- obejmuję wykonanie;

Osadzenie  listew kablowych typ LN i rury typu KR.

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robót.

2.      Materiały

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót elektrycznych są;

Listwy  kablowe typ LN 16* 16

Listwy  kablowe typ LN 25* 16

Listwy  kablowe typ LN 40* 16

Rura osłonowa typ KR 50 

3.     Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

4.     Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.       

5.     Wykonanie robót 

5.1.       Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.



5.2.     Zakres  robót   

        Zakres robót elektrycznych wew. obejmuję:

          - osadzenie  listew kablowych                                     

6.     Obmiar robót.

          Jednostkami  obmiaru  robót elektrycznych są:

            mb ułożenia listew            

7.   Warunki wykonanie robót 

          Przygotowanie  podłoża istniejącego z cegły, wykucie otworów,

          ułożenie listew kablowych i rury.          

8. Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

             Dostarczone materiały do wykonania robót elektrycznych 

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania,

            atesty i certyfikaty. 

            Przeprowadzić próby montażowe a więc; pomiar kabli zasilających, pomiar 

            rezystancji instalacji  dla każdego obwodu

            wykonać pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej  

             roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.   

9.  Odbiór robót 

             Odbiór  polega na  sprawdzeniu czy instalacja została wykonana zgodnie z 

             dokumentacją techniczną. Sprawdzić protokóły badań i pomiarów.

              Sprawdzić usunięcie usterek wynikających z protokółów badań.    

              Ustalić okres i warunki  wstępnej  eksploatacji  instalacji .

              Spisać protokół odbioru .                                                      

                  

10.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze robót.

11.Przepisy związane

      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 

                                    



S.T. -02. 00.00. – INSTALACJA  ELEKTRYCZNA – PRZEWODY  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02.-00.00.        

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru  robót elektrycznych  wewnętrznych, 

           zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02-00.00.- obejmuję wykonanie;

Ułożenie  kabli  elektrycznych  w listwach

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robót.

2.      Materiały

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót elektrycznych są;

Przewody  kabelkowe izolowane  (750/450V): YDY  2*1,5 mm2,  YDY 3*2,50 mm2,  

                                                                           YDY 3*1,5 mm2,

         Przewody ogniodporne  HLGs 2*1,5 mm2  (300/500V)  

         Przewody YnTKSY 1*2*0,8 mm,   YnTKSY 4*2*0,8 mm

3.     Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  

4.     Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.       

5.     Wykonanie robót 

5.1.       Wymagania ogólne 



Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.     Zakres  robót   

        Zakres robót elektrycznych wew. obejmuję:

          - ułożenie przewodów  kabelkowych  w listwach i rurze

           - pomiary

 6.     Obmiar robót.

          Jednostkami  obmiaru  robót elektrycznych są:

            mb ułożenia kabla            

7.   Warunki wykonanie robót 

          Przygotowanie   kabli 

          ułożenie kabli  w listwach i rurze do  montowanych  urządzeń

          wykonanie  pomiarów          

8. Kontrola jakości 

            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

             Dostarczone materiały do wykonania robót elektrycznych 

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania,

            atesty i certyfikaty. 

            Przeprowadzić próby montażowe a więc; pomiar kabli zasilających, pomiar 

            rezystancji instalacji  dla każdego obwodu

            wykonać pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej  

             roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.                     

                                                      

9.   Odbiór robót 

             Odbiór  polega na  sprawdzeniu czy instalacja została wykonana zgodnie z 

             dokumentacją techniczną.

             Sprawdzić protokóły badań i pomiarów.

              Sprawdzić usunięcie usterek wynikających z protokółów badań.    

              Ustalić okres i warunki  wstępnej  eksploatacji instalacji .

              Spisać protokół odbioru .                   

10.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze robót.

11.Przepisy związane

      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 



S.T. -03. 00.00. – INSTALACJA   ODDYMIANIA – 

                                                         MONTAŻ URZĄDZEŃ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03.-00.00.        

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru  robót elektrycznych  wewnętrznych, 

           zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-0-00.00.- obejmuję wykonanie;

Montaż  urządzeń instalacji  oddymiania

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca
robót.

2.      Materiały

     Materiałami koniecznymi do wykonania   instalacji  oddymiania są;

Tablica  synoptyczna – rozdzielnica naścienna typu  Nedbox  1*8  z drzwiami 

transparentnymi, kl. II, IP 40  o wym. 210*225*97 mm

wraz  z wyposażeniem : lampki sygnalizacyjne bezbarwne L 308.

Tablice  oddymiania – rozdzielnice naścienne typu:  

Nedbox  1*8  z drzwiami pełnymi z zamkiem, kl. II, IP 40  o wym. 210*225*97mm 

Nedbox  1*12  z drzwiami pełnymi z zamkiem, kl. II, IP 40  o wym. 240*317*97mm 

wraz  z wyposażeniem : 

rozłączniki FR 301 20A, 

wyłączniki instalacyjne nadprądowe S301 B 6A, S301 C 1A ,

styczniki SM 316 24-zr,

lampki sygnalizacyjne L 303,

transformatory bezpieczeństwa 230/24 V 25 VA,

DEHN guard TN 230.                                                           

Centrale sterowania  oddymiania typ MCR 0204         



         Siłowniki  klap dymowych 

         Optyczne czujki  dymu  typ DP 652

         Ręczny ostrzegacz  przeciw pożarowy typ RPO –1 

         Przycisk  przewietrzający typ LT

         Czujniki magnetyczne  typ  K –1

         Rozłączniki bezpiecznikowe R301 16A

3.     Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

Sprzęt  ręczny wiertarki        

4.     Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.       

5.     Wykonanie robót 

5.1.       Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.     Zakres  robót   

        Zakres robót elektrycznych wew. obejmuję:

          -  montaż urządzeń  instalacji   oddymiania 

           - pomiary

           - sprawdzenie i uruchomienie instalacji

6.     Obmiar robót.

          Jednostkami  obmiaru  montażu  urządzeń są: jest  kpl.  urządzenia

7.   Warunki wykonanie robót 

          Przygotowanie  podłoża istniejącego z cegły, wykucie otworów do  osadzenia śrub.

           Zamontowanie urządzeń  

           Podłączenie  do  instalacji 

           Dokonanie pomiarów          

8. Kontrola jakości             

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Dostarczone materiały do wykonania robót elektrycznych 

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania,

            atesty i certyfikaty. 

            Przeprowadzić próby montażowe a więc; pomiar kabli zasilających, pomiar

            rezystancji instalacji  dla każdego obwodu

            wykonać pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej

              sprawdzenie i uruchomienie instalacji



             roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  

             warunkami B.H.P.                  

9.   Odbiór robót 

             Odbiór  polega na  sprawdzeniu czy instalacja została wykonana zgodnie z 

             dokumentacją techniczną.

             Sprawdzić protokóły badań i pomiarów.

              Sprawdzić usunięcie usterek wynikających z protokółów badań.    

              Ustalić okres i warunki  wstępnej  eksploatacji   

               instalacji .

              Spisać protokół odbioru .                   

10.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze robót.

11.Przepisy związane

      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 


